
封-2
彭水蚩尤九黎城蚩尤九
黎文化区建设项目C1栋
楼山体边坡治理工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1069933.68

(大写): 壹佰零陆万玖仟玖佰叁拾叁元陆角捌分

其中:安全文明施工费(小写): 11624.32

(大写): 壹万壹仟陆佰贰拾肆元叁角贰分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：彭水蚩尤九黎城蚩尤九黎文化
区建设项目C1栋楼山体边坡治理工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

规 费

1
彭水蚩尤九黎城蚩尤九黎文化区建设项目C
1栋楼山体边坡治理工程

1069933.68 11624.32 23596.64

合 计 1069933.68 11624.32 23596.64



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：彭水蚩尤九黎城蚩尤九黎文化区建设项目C1栋楼山体边坡治理工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额（元）

其中

暂估价（元）
安全文明施工费（

元） 规 费（元）

1 土石方工程 986673.43 9710.46 22312.08

2 排水沟工程 83260.25 1913.86 1284.56

合    计 1069933.68 11624.32 23596.64



封-2

土石方工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 986,673.43

(大写): 玖拾捌万陆仟陆佰柒拾叁元肆角叁分

其中:安全文明施工费(小写): 9710.46

(大写): 玖仟柒佰壹拾元肆角陆分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 879996.18

1.1 A市政工程 879996.18

2 措施项目费 34329.05

2.1 其中：安全文明施工费 9710.46

3 其他项目费

4 规费 22312.08 －

5 合计 936637.31

6 进项税额 31432.33

7 税前造价 905204.98

8 销项税额 81468.45 －

投标报价合计=7+8 986,673.43



表-08

措施项目汇总表

工程名称：土石方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 17333.94

2 施工组织措施项目 16995.11

2.1 其中：安全文明施工费 9710.46

2.2 其中：建设工程竣工档案编制费 1282.83

措施项目费合计=1+2 34329.05



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 市政工程

1 050101007001 清除地被植物

[项目特征]
1.植物种类:综合考虑
[工作内容]
1.清除植物
2.废弃物运输
3.场地清理

m2 4546

2 040101001001 锚喷段挖一般土
方

[项目特征]
1.土壤类别:土方
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:机械开挖
4.土、石比:暂时20%计算
土方
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 2273 7.07 16070.11

3 040102001001
锚喷段挖一般石
方

[项目特征]
1.岩石类别:综合考虑
2.开凿深度:综合考虑
3.土、石比:暂按80%计算
石方
[工作内容]
1.排地表水
2.石方开凿
3.修整底、边
4.场内运输

m3 9092 70.4 640076.8

4 040101002001
挂网喷浆护坡排
（截）水沟挖沟
槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:土方
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:人工开挖
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 5.91 55.4 327.41

5 040102002001
挂网喷浆护坡排
（截）水沟挖沟
槽石方

[项目特征]
1.岩石类别:综合考虑
2.开凿深度:综合考虑
3.开挖方式:人工开挖
4.场内运输:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.石方开凿
3.修整底、边
4.场内运输

m3 53.16 218.31 11605.36

本页小计 668079.68



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 040103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:土石方综
合考虑
2.运距:1km以内
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置
点

m3 11424.07 18.55 211916.5

本页小计 211916.5

合   计 879996.18



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土石方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 17333.94

1 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

[工作内容]
1.安拆费包括施工机械、
设备在现场进行安装拆卸
所需人工、材料、机械和
试运转费用以及机械辅助
设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械
、设备整体或分体自停放
地点运至施工现场或由一
施工地点运至另一施工地
点所发生的运输、装卸、
辅助材料等费用

台．
次

3 5777.98 17333.94

本页小计 17333.94

合   计 17333.94



表-09-1

分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 1 页  共 13 页

注：1.此表适用于房屋建筑、仿古建筑、市政、构筑物、城市轨道交通、机械及爆破土石方、炉窑砌筑工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
    2.此表适用于基价直接工程费为计算基础的工程使用。
    3.定额人工单价（基价）调整=定额基价人工费*[定额人工单价(基价)调整系数-1],定额机上人工单价(基价)调整=定额基价机械费*[定额人工单价(基价） 调整系数-1],定额人工单价(基
价)调整系数按有关文件规定执行
    4.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
    5.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“ 暂估价” 。
    6.材料应注明名称、规格、型号。

项目编码 050101007001 项目名称 清除地被植物
计量
单位 m2 综合单价

定额编号 定额项目名称 单位 数量

基价直接工程费 管理费 利润

风险费用 人材机价
差

合价
基价人工费

定额基价材
料费

基价机械费

小计
费率 
(%) 金额

费率
 (%) 金额

定额基价人工
费

定额人工单价
（基价）调整

定额基价
机械费

定额机上人
工单价（基
价）调整

借EG0001 整理绿化地 10m2 13.34 6.5

合        计 — —

人工、材料、机械明细表

人工、材料及机械名称 单位 数量 基价单价 基价合价 市场单价 市场合价 备注

1.人 工

      园林综合工日 工日 28 82.99

2.材 料

  （1）未计价材料



表-09-1

分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 2 页  共 13 页

  （2）辅助材料

  （3）其他材料费



表-09-1

分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 3 页  共 13 页

项目编码 040101001001 项目名称 锚喷段挖一般土方
计量
单位 m3 综合单价 7.07

定额编号 定额项目名称 单位 数量

基价直接工程费 管理费 利润

风险费用 人材机价
差

合价
基价人工费

定额基价材
料费

基价机械费

小计
费率 
(%) 金额

费率
 (%) 金额

定额基价人工
费

定额人工单价
（基价）调整

定额基价
机械费

定额机上人
工单价（基
价）调整

借DA0118 机械挖土 平基 1000m3 2.09 276.04 389.21 3484.23 408.6 4558.08 15.65 588.48 6.5 244.42 45.13 2067.17 7503.29

借DA0001
换

人工挖土方 机械
不能施工的土石方
部分

100m3 1.82 2293.48 3233.81 5527.29 36.76 843.08 12 275.21 1926.52 8572.1

合        计 2569.52 3623.02 3484.23 408.6 10085.37 — 1431.56 — 519.63 45.13 3993.69 16075.39

人工、材料、机械明细表

人工、材料及机械名称 单位 数量 基价单价 基价合价 市场单价 市场合价 备注

1.人 工

      土石方综合工日 工日 116.7961 22 2569.51 71.5 8350.92

2.材 料



表-09-1

分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 4 页  共 13 页

  （1）未计价材料

  （2）辅助材料

  （3）其他材料费

3.机 械

      履带式单斗挖掘机0.6m3 台班 0.7256 395.18 286.74 660.92 479.56

      履带式单斗挖掘机1m3 台班 1.5684 739.09 1159.19 1158.76 1817.4

      履带式单斗挖掘机液压 斗容量(m3) 1.6 大 台班 1.8089 880.6 1592.92 1501.71 2716.44

      履带式单斗液压挖掘机1.8m3 台班 0.5019 887.41 445.39 1424.1 714.76



表-09-1

分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 5 页  共 13 页

项目编码 040102001001 项目名称 锚喷段挖一般石方
计量
单位 m3 综合单价 70.4

定额编号 定额项目名称 单位 数量

基价直接工程费 管理费 利润

风险费用 人材机价
差

合价
基价人工费

定额基价材
料费

基价机械费

小计
费率 
(%) 金额

费率
 (%) 金额

定额基价人工
费

定额人工单价
（基价）调整

定额基价
机械费

定额机上人
工单价（基
价）调整

AA0159 机械凿打 较硬岩 100m3 83.65 3680.44 5189.42 7528.18 277569.70 27469.48
321437.2

2 15.65
45194.1

5 6.5 18770.25 3465.47 114312.84 503179.94

AA0040换

人工凿石 较硬岩 
机械不能施工的

土石方部分 单价*
1.2

100m3 7.27 36638.00 51659.58 88297.58 36.76 13468.1
6 12 4396.53 30775.91 136938.18

AA0163 机械挖石渣 平基 1000m3 15.65 6.5

合        计 40318.44 56849 7528.18 277569.70 27469.48 409734.8 —
58662.3

1 — 23166.78 3465.47 145088.75 640118.12

人工、材料、机械明细表

人工、材料及机械名称 单位 数量 基价单价 基价合价 市场单价 市场合价 备注

1.人 工

      土石方综合工日 工日 1832.6563 22 40318.44 71.5 131034.93



表-09-1

分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 6 页  共 13 页

2.材 料

  （1）未计价材料

  （2）辅助材料

  （3）其他材料费

      其他材料费 元 — — 7528.18 — 7528.18

3.机 械

      履带式单斗液压挖掘机0.6m3 台班 395.18 660.92

      履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 739.09 1158.76

      履带式单斗液压挖掘机1.6m3 台班 880.6 1501.71

      履带式单斗液压挖掘机2m3 台班 887.41 1424.1

      履带式液压岩石破碎机 台班 352.9042 786.53 277569.74 1179.53 416261.09



表-09-1

分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 7 页  共 13 页

项目编码 040101002001 项目名称 挂网喷浆护坡排（截）水沟挖沟槽土方
计量
单位 m3 综合单价 55.4

定额编号 定额项目名称 单位 数量

基价直接工程费 管理费 利润

风险费用 人材机价
差

合价
基价人工费

定额基价材
料费

基价机械费

小计
费率 
(%) 金额

费率
 (%) 金额

定额基价人工
费

定额人工单价
（基价）调整

定额基价
机械费

定额机上人
工单价（基
价）调整

借DA0003
人工挖沟槽土方(
深度在m以内) 2 100m3 0.06 87.61 123.53 211.14 36.76 32.20 12 10.51 73.59 327.44

合        计 87.61 123.53 211.14 — 32.20 — 10.51 73.59 327.44

人工、材料、机械明细表

人工、材料及机械名称 单位 数量 基价单价 基价合价 市场单价 市场合价 备注

1.人 工

      土石方综合工日 工日 3.9822 22 87.61 71.5 284.73

2.材 料

  （1）未计价材料



表-09-1

分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 8 页  共 13 页

  （2）辅助材料

  （3）其他材料费



表-09-1

分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 9 页  共 13 页

项目编码 040102002001 项目名称 挂网喷浆护坡排（截）水沟挖沟槽石方
计量
单位 m3 综合单价 218.31

定额编号 定额项目名称 单位 数量

基价直接工程费 管理费 利润

风险费用 人材机价
差

合价
基价人工费

定额基价材
料费

基价机械费

小计
费率 
(%) 金额

费率
 (%) 金额

定额基价人工
费

定额人工单价
（基价）调整

定额基价
机械费

定额机上人
工单价（基
价）调整

借DA0054
人工开挖沟槽 较
硬岩 槽深(m以内)
 2

100m3 0.53 3105.08 4378.16 7483.24 36.76 1141.42 12 372.61 2608.26 11605.53

合        计 3105.08 4378.16 7483.24 — 1141.42 — 372.61 2608.26 11605.53

人工、材料、机械明细表

人工、材料及机械名称 单位 数量 基价单价 基价合价 市场单价 市场合价 备注

1.人 工

      土石方综合工日 工日 141.1398 22 3105.08 71.5 10091.5

2.材 料

  （1）未计价材料



表-09-1

分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 10 页  共 13 页

  （2）辅助材料

  （3）其他材料费



表-09-1

分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 11 页  共 13 页

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置
计量
单位 m3 综合单价 18.55

定额编号 定额项目名称 单位 数量

基价直接工程费 管理费 利润

风险费用 人材机价
差

合价
基价人工费

定额基价材
料费

基价机械费

小计
费率 
(%) 金额

费率
 (%) 金额

定额基价人工
费

定额人工单价
（基价）调整

定额基价
机械费

定额机上人
工单价（基
价）调整

借BDA001
机装机运土方 运
距1000m内 1000m3 2.28 300.81 424.15 54.69 14276.65 1973.39 17029.69 15.65 2289.93 6.5 951.1 175.59 7318.2 27764.52

借DA0175
机械装运石渣 全
程运距 500m以外 
运距1000m以内

1000m3 9.15 1609.56 2269.47 219.48 95517.77 12889.43
112505.7

1 15.65
15234.8

1 6.5 6327.56 1168.12 48953.26 184189.45

合        计 1910.37 2693.62 274.17 109794.42 14862.82 129535.4 —
17524.7

4 — 7278.66 1343.71 56271.46 211953.97

人工、材料、机械明细表

人工、材料及机械名称 单位 数量 基价单价 基价合价 市场单价 市场合价 备注

1.人 工

      土石方综合工日 工日 86.835 22 1910.37 71.5 6208.7

2.材 料
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分部分项工程项目综合单价分析表(一)
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  （1）未计价材料

  （2）辅助材料

      水 m3 137.0892 2 274.18 3.88 531.91

  （3）其他材料费

3.机 械

      履带式推土机功率105kw 台班 20.9131 556.84 11645.25 966.22 20206.66

      履带式单斗挖掘机0.6m3 台班 8.7447 395.18 3455.73 660.92 5779.55

      履带式单斗挖掘机1m3 台班 16.9978 739.09 12562.90 1158.76 19696.37

      履带式单斗挖掘机液压 斗容量(m3) 1.6 大 台班 19.2947 880.6 16990.91 1501.71 28975.04

      履带式单斗液压挖掘机1.8m3 台班 5.2887 887.41 4693.25 1424.1 7531.64

      自卸汽车载重量4t 台班 28.3271 290.72 8235.25 527.61 14945.66

      自卸汽车载重量8t 台班 8.5745 417.96 3583.80 677.3 5807.51

      自卸汽车载重量12t 台班 29.5121 583.52 17220.90 917.03 27063.48
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3.机 械

      自卸汽车载重量15t 台班 29.1648 660.11 19251.98 1026.91 29949.62

      自卸汽车装载质量(t) 18 大 台班 9.9478 752.74 7488.11 1142.32 11363.57

      自卸汽车装载质量(t) 20 大 台班 2.8771 841.32 2420.56 1247.34 3588.72

      洒水车罐容量4000L 台班 8.5006 264.19 2245.77 489.09 4157.56
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施工技术措施项目综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 1 页  共 2 页

注：1.此表适用于房屋建筑、仿古建筑、市政、构筑物、城市轨道交通、机械及爆破土石方、炉窑砌筑工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
    2.此表适用于基价直接工程费为计算基础的工程使用。
    3.定额人工单价（基价）调整=定额基价人工费*[定额人工单价(基价)调整系数-1],定额机上人工单价(基价)调整=定额基价机械费*[定额人工单价(基价） 调整系数-1],定额人工单价(基
价)调整系数按有关文件规定执行
    4.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
    5.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“ 暂估价” 。
    6.材料应注明名称、规格、型号。

项目编码 041106001001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆
计量
单位 台．次 综合单价 5777.98

定额编号 定额项目名称 单位 数量

基价直接工程费 管理费 利润

风险费用 人材机价
差

合价
基价人工费

定额基价材
料费

基价机械费

小计 费率 
(%)

金额 费率
 (%)

金额
定额基价人工

费
定额人工单价
（基价）调整

定额基价
机械费

定额机上人
工单价（基
价）调整

AM0064
机械场外运输 履
带式单斗挖掘机 1
m3以外

台次 3.00 1125.00 1665 1714.68 8716.56 481.05 13702.29 12.75 1473.42 4 462.24 138.66 1557.33 17333.94

合        计 1125.00 1665 1714.68 8716.56 481.05 13702.29 — 1473.42 — 462.24 138.66 1557.33 17333.94

人工、材料、机械明细表

人工、材料及机械名称 单位 数量 基价单价 基价合价 市场单价 市场合价 备注

1.人 工

      综合工日 工日 45 25 1125 62 2790

2.材 料

  （1）未计价材料

  （2）辅助材料

      枕木 m3 0.3 850 255.00 950 285

      镀锌铁丝8# kg 37.5 6 225.00 6 225

      架线 次 3 390 1170.00 390 1170

      草袋 m2 56.25 1.15 64.69 1.15 64.69
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  （3）其他材料费

3.机 械

      汽车式起重机5t 台班 3 338.17 1014.51 529.98 1589.94

      平板拖车组60t 台班 3 1318.72 3956.16 1796.37 5389.11

      本机使用台班费 元 1449.72 1 1449.72 1 1449.72

      回程费 元 2296.17 1 2296.17 1 2296.17
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施工组织措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程
标段：彭水蚩尤九黎城蚩尤九黎文化区建设项目C1栋
楼山体边坡治理工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
3.特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入，结算时按实调整。
 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001001 安全文明施工费 11424.07 85 9710.46

2 011707002001 夜间施工费
分部分项直接费+
技术措施直接费 0.77 3527.78

3 011707003001 非夜间施工照明费 0

4 011707004001 二次搬运费
分部分项直接费+
技术措施直接费 0

5 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项直接费+
技术措施直接费

0

6 011707006001 地上、地下设施、建筑
物的临时保护设施费

0

7 011707007001 已完工程及设备保护费
分部分项直接费+
技术措施直接费

0.2 916.31

8 011707B11001
工程定位复测、点交及
场地清理费

分部分项直接费+
技术措施直接费 0.18 824.68

9 011707B12001 材料检验试验费
分部分项直接费+
技术措施直接费 0.16 733.05

10 011707B13001 特殊检验试验费 0

11 011707B14001 住宅工程质量分户验收
费

建筑面积 135

12 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

分部分项直接费+
技术措施直接费

0.28 1282.83

合    计 16995.11
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规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程
标段：彭水蚩尤九黎城蚩尤九黎文化区建设项目C1栋
楼山体边坡治理工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费及住房公积金+工程排污费 22312.08

1.1 社会保险费及住房公积金
分部分项工程量清单中的基价直接工程费
+施工技术措施项目清单中的基价直接工
程费

4.87 22312.08

1.2 工程排污费

2 销项税额 税前造价 9 81468.45

合计 103780.53



人材机价差表

工程名称：土石方工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00010201 土石方综合工日 工日 2181.4094 53.02 71.5 18.48 40312.45

2 02030101 枕木 m3 0.3 850 950 100 30

3 36290101 水 m3 137.0892 2 3.88 1.88 257.73

4 CY 柴油 kg 30754.291 2.5 7.75 5.25 161460.03

5 QY 汽油 kg 1212.3493 3 9.14 6.14 7443.82

6 RG 人工 工日 1110.5472 66.92 67 0.08 88.84

合计 209592.87



封-2

排水沟工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 83,260.25

(大写): 捌万叁仟贰佰陆拾元贰角伍分

其中:安全文明施工费(小写): 1913.86

(大写): 壹仟玖佰壹拾叁元捌角陆分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排水沟工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 55368.63

1.1 D市政工程 55368.63

2 措施项目费 20907.16

2.1 其中：安全文明施工费 1913.86

3 其他项目费

4 规费 1284.56 －

5 合计 77560.35

6 进项税额 1174.8

7 税前造价 76385.55

8 销项税额 6874.7 －

投标报价合计=7+8 83,260.25
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措施项目汇总表

工程名称：排水沟工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 18434.52

2 施工组织措施项目 2472.64

2.1 其中：安全文明施工费 1913.86

2.2 其中：建设工程竣工档案编制费 81.86

措施项目费合计=1+2 20907.16
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水沟工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

D 市政工程

1 040201022001 排水沟

[项目特征]
1.断面尺寸:700*550
2.材料:C20混凝土
3.盖板材质、规格:600*4
80成品复合材料盖板
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇
筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝、抹面
6.盖板安装

m 128.37 314.43 40363.38

2 040201022002 截水沟

[项目特征]
1.断面尺寸:300*300
2.材料:C20混凝土
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇
筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝、抹面
6.盖板安装

m 195 75.19 14662.05

3 040402017001 变形缝

[项目特征]
1.类别:变形缝
2.材料品种、规格:低发
泡聚乙烯板
3.工艺要求:满足设计要
求
[工作内容]
1.制作、安装

m 20 17.16 343.2

本页小计 55368.63

合   计 55368.63
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施工技术措施项目清单计价表
工程名称：排水沟工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 18434.52

1 041101001001 墙面脚手架

[工作内容]
1.清理场地
2.搭设、拆除脚手架、安
全网
3.材料场内外运输

m2 1404 13.13 18434.52

本页小计 18434.52

合   计 18434.52
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分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：排水沟工程 第 1 页  共 8 页

注：1.此表适用于房屋建筑、仿古建筑、市政、构筑物、城市轨道交通、机械及爆破土石方、炉窑砌筑工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
    2.此表适用于基价直接工程费为计算基础的工程使用。
    3.定额人工单价（基价）调整=定额基价人工费*[定额人工单价(基价)调整系数-1],定额机上人工单价(基价)调整=定额基价机械费*[定额人工单价(基价） 调整系数-1],定额人工单价(基
价)调整系数按有关文件规定执行
    4.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
    5.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“ 暂估价” 。
    6.材料应注明名称、规格、型号。

项目编码 040201022001 项目名称 排水沟
计量
单位 m 综合单价 314.43

定额编号 定额项目名称 单位 数量

基价直接工程费 管理费 利润

风险费用 人材机价
差

合价
基价人工费

定额基价材
料费

基价机械费

小计
费率 
(%) 金额

费率
 (%) 金额

定额基价人工
费

定额人工单价
（基价）调整

定额基价
机械费

定额机上人
工单价（基
价）调整

DG0216
现浇砼沟、涵、渠
 现浇砼 墙身 商
品砼

10m3 2.72 833.43 1233.47 4494.77 6561.67 13.46 717.17 4.35 231.78 63.93 7711.52 15286.08

DG0213
现浇砼沟、涵、渠
 现浇砼 底板 商
品砼

10m3 1.80 208.03 307.88 2964.55 3480.46 13.46 427.03 4.35 138.01 38.06 5089.11 9172.68

DG0217
现浇砼沟、涵、渠
 现浇砼 墙身 模
板

10m3 2.72 1283.82 1900.05 948.92 119.77 19.08 4271.64 13.46 316.63 4.35 102.32 28.22 363.28 5082.11

借AI0118 安装成品篦子 10m 12.84 1277.28 1890.38 6053.29 88.58 83.31 9392.84 12.75 945.96 4 296.79 89.09 97.56 10822.23

合        计 3602.56 5331.78 14461.53 208.35 102.39 23706.61 — 2406.79 — 768.9 219.3 13261.47 40363.1

人工、材料、机械明细表

人工、材料及机械名称 单位 数量 基价单价 基价合价 市场单价 市场合价 备注
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分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：排水沟工程 第 2 页  共 8 页

1.人 工

      综合工日 工日 144.1023 25 3602.56 62 8934.34

2.材 料

  （1）未计价材料

  （2）辅助材料

      商品砼 m3 46.0897 160 7374.35 436 20095.11

      锯材 m3 0.3266 850 277.61 1750 571.55

      铁件 kg 73.9677 4 295.87 4 295.87

      成品复合材料盖板 m 128.37 46.23 5934.55 47 6033.39

      钢模板 kg 97.5622 3.5 341.47 3.5 341.47

      水 m3 42.4855 2 84.97 3.88 164.84
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分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：排水沟工程 第 3 页  共 8 页

  （3）其他材料费

      其他材料费 元 — — 152.73 — 152.73

3.机 械

      汽车式起重机起重量5t 台班 0.1633 338.17 55.22 529.98 86.55

      载货汽车装载质量(t) 5 中 台班 0.2721 237.21 64.54 447.15 121.67

      灰浆搅拌机200L 台班 1.5404 57.49 88.56 110.75 170.6
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分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：排水沟工程 第 4 页  共 8 页

项目编码 040201022002 项目名称 截水沟
计量
单位 m 综合单价 75.19

定额编号 定额项目名称 单位 数量

基价直接工程费 管理费 利润

风险费用 人材机价
差

合价
基价人工费

定额基价材
料费

基价机械费

小计
费率 
(%) 金额

费率
 (%) 金额

定额基价人工
费

定额人工单价
（基价）调整

定额基价
机械费

定额机上人
工单价（基
价）调整

DG0216
现浇砼沟、涵、渠
 现浇砼 墙身 商
品砼

10m3 1.56 477.75 707.07 2576.56 3761.38 13.46 411.11 4.35 132.87 36.64 4420.51 8762.5

DG0213
现浇砼沟、涵、渠
 现浇砼 底板 商
品砼

10m3 0.59 67.71 100.22 964.98 1132.91 13.46 139.00 4.35 44.92 12.39 1656.54 2985.76

DG0217
现浇砼沟、涵、渠
 现浇砼 墙身 模
板

10m3 1.56 735.93 1089.18 543.96 68.66 10.94 2448.67 13.46 181.51 4.35 58.66 16.18 208.24 2913.24

合        计 1281.39 1896.47 4085.50 68.66 10.94 7342.96 — 731.62 — 236.45 65.21 6285.29 14661.5

人工、材料、机械明细表

人工、材料及机械名称 单位 数量 基价单价 基价合价 市场单价 市场合价 备注

1.人 工
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1.人 工

      综合工日 工日 51.2558 25 1281.4 62 3177.86

2.材 料

  （1）未计价材料

  （2）辅助材料

      商品砼 m3 21.879 160 3500.64 436 9539.24

      锯材 m3 0.1872 850 159.12 1750 327.6

      铁件 kg 42.4008 4 169.60 4 169.6

      钢模板 kg 55.926 3.5 195.74 3.5 195.74

      水 m3 20.4497 2 40.90 3.88 79.34

  （3）其他材料费

      其他材料费 元 — — 19.48 — 19.48
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3.机 械

      汽车式起重机起重量5t 台班 0.0936 338.17 31.65 529.98 49.61

      载货汽车装载质量(t) 5 中 台班 0.156 237.21 37.00 447.15 69.76
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项目编码 040402017001 项目名称 变形缝
计量
单位 m 综合单价 17.16

定额编号 定额项目名称 单位 数量

基价直接工程费 管理费 利润

风险费用 人材机价
差

合价
基价人工费

定额基价材
料费

基价机械费

小计
费率 
(%) 金额

费率
 (%) 金额

定额基价人工
费

定额人工单价
（基价）调整

定额基价
机械费

定额机上人
工单价（基
价）调整

DE0691
安装伸缩缝 沥青
麻丝 10m 2.00 96.00 142.08 15.00 253.08 13.46 14.94 4.35 4.82 1.34 69 343.18

合        计 96.00 142.08 15.00 253.08 — 14.94 — 4.82 1.34 69 343.18

人工、材料、机械明细表

人工、材料及机械名称 单位 数量 基价单价 基价合价 市场单价 市场合价 备注

1.人 工

      综合工日 工日 3.84 25 96 62 238.08

2.材 料

  （1）未计价材料
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  （2）辅助材料

      石油沥青 kg 3.2 2.2 7.04 2.2 7.04

      低发泡聚乙烯板 m 3 5 15.00 28 84

  （3）其他材料费
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注：1.此表适用于房屋建筑、仿古建筑、市政、构筑物、城市轨道交通、机械及爆破土石方、炉窑砌筑工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
    2.此表适用于基价直接工程费为计算基础的工程使用。
    3.定额人工单价（基价）调整=定额基价人工费*[定额人工单价(基价)调整系数-1],定额机上人工单价(基价)调整=定额基价机械费*[定额人工单价(基价） 调整系数-1],定额人工单价(基
价)调整系数按有关文件规定执行
    4.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
    5.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“ 暂估价” 。
    6.材料应注明名称、规格、型号。

项目编码 041101001001 项目名称 墙面脚手架
计量
单位 m2 综合单价 13.13

定额编号 定额项目名称 单位 数量

基价直接工程费 管理费 利润

风险费用 人材机价
差

合价
基价人工费

定额基价材
料费

基价机械费

小计 费率 
(%)

金额 费率
 (%)

金额
定额基价人工

费
定额人工单价
（基价）调整

定额基价
机械费

定额机上人
工单价（基
价）调整

借AD0013 外脚手架 (高度 m
以内) 24 100m2 14.04 3092.31 4576.62 8084.93 596.14 91.68 16441.68 12.75 1501.16 4 470.9 141.24 -124.25 18430.73

合        计 3092.31 4576.62 8084.93 596.14 91.68 16441.68 — 1501.16 — 470.9 141.24 -124.25 18430.73

人工、材料、机械明细表

人工、材料及机械名称 单位 数量 基价单价 基价合价 市场单价 市场合价 备注

1.人 工

      综合工日 工日 123.6924 25 3092.31 62 7668.93

2.材 料

  （1）未计价材料

  （2）辅助材料

      脚手架钢材 kg 1293.084 2.9 3749.94 2.9 3749.94

      缆风桩木 m3 0.0281 600 16.86 650 18.27

      竹脚手板 m2 67.392 25 1684.80 25 1684.8

      钢丝绳Φ8 kg 3.6504 5 18.25 5 18.25

      防锈漆 kg 85.644 12.5 1070.55 12.5 1070.55
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      安全网 m2 450.4032 3 1351.21 1.85 833.25

  （3）其他材料费

      其他材料费 元 — — 193.36 — 193.36

3.机 械

      载重汽车6t 台班 2.2464 265.39 596.17 480.85 1080.18
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注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
3.特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入，结算时按实调整。
 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001001 安全文明施工费 税前合计 2.53 1913.86

2 041109002001 夜间施工费
分部分项直接费+
技术措施直接费 0

3 041109003001 二次搬运费
分部分项直接费+
技术措施直接费 0

4 041109004001 冬雨季施工增加费 分部分项直接费+
技术措施直接费

0

5 041109005001 行车、行人干扰增加费 0

6 041109006001 地上、地下设施、建筑
物的临时保护设施费

0

7 041109007001 已完工程及设备保护费
分部分项直接费+
技术措施直接费

0.3 106.77

8 041109B11001
工程定位复测、点交及
场地清理费

分部分项直接费+
技术措施直接费 0.9 320.32

9 041109B12001 材料检验试验费
分部分项直接费+
技术措施直接费 0.14 49.83

10 041109B13001 特殊检验试验费 0

11 041109B14001 建设工程竣工档案编制
费

分部分项直接费+
技术措施直接费

0.23 81.86

合    计 2472.64
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序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费及住房公积金+工程排污费 1284.56

1.1 社会保险费及住房公积金
分部分项工程量清单中的基价直接工程费
+施工技术措施项目清单中的基价直接工
程费

3.61 1284.56

1.2 工程排污费

2 销项税额 税前造价 9 6874.7

合计 8159.26



人材机价差表
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序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 01020101 商品砼 m3 67.9687 160 436 276 18759.36

2 02010103 缆风桩木 m3 0.0281 600 650 50 1.41

3 02020101 锯材 m3 0.5138 850 1750 900 462.42

4
18021002@
1

成品复合材料盖板 m 128.37 46.23 47 0.77 98.84

5 36030201 安全网 m2 450.4032 3 1.85 -1.15 -517.96

6 36290101 水 m3 62.9352 2 3.88 1.88 118.32

7
36470102@
1

低发泡聚乙烯板 m 3 5 28 23 69

8 CY 柴油 kg 88.4508 2.5 7.75 5.25 464.37

9 DIAN@1 电 kwh 13.2628 0.6 0.49 -0.11 -1.46

10 QY 汽油 kg 5.9858 3 9.14 6.14 36.75

11 RG 人工 工日 5.2705 66.92 67 0.08 0.42

合计 19491.47
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